
 Муниципальный контракт на выполнение подрядных

строительных работ для муниципальных нужд  № ____

г. Ижевск                                      

                                                                  «____»_________2010 г.

  Администрация муниципального образования «Малопургинский район», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы Администрации МО «Малопургинский район» Шишкина Л.И., действующего на основании Устава, с одной стороны,

Казенное предприятие Удмуртской Республики «Дирекция «Стройгазинвест», осуществ​ляющее функции заказчика-застройщика, именуемое в дальнейшем «Заказчик-застройщик», в лице генерального ди​ректора P.M. Хасанова, действующего на основании устава, свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-18-1833038392-167-1  от 11.02.2010 г., с другой стороны и

и ____________________________
, имеющее свидетельство о допуске к соответствующим видам работ _________от_________ на выполнение комплекса работ, обеспечивающего строительство и ввод в эксплуатацию объекта (на генподрядную деятельность), именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ______________________, действующего на основании  _________, с третьей стороны,  заключили между собой нижеследующий Муниципальный контракт.

1. Предмет Муниципального контракта.
1.1. Муниципальный заказчик, Заказчик-Застройщик и Генподрядчик обязуются совместно действовать в целях строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Газоснабжение д. Чурашур Малопургинского  района  Удмуртской Республики» 6,559 км .
1.2. Генподрядчик принимает на себя генеральный подряд, включая все строительные и монтажные работы, приобретение и монтаж оборудования, электрохимзащиту и пусконаладку газопровода и оборудования,  рекультивацию   территорий   занимаемых под строительство и обязуется в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Газоснабжение д. Чурашур Малопургинского  района  Удмуртской Республики» 6,559км. Сроки строительства, объем, и порядок  финансирования определяются    настоящим муниципальным контрактом и протоколом заседания аукционной комиссии по определению генерального подрядчика № ______ от ___.___.2010 г.

1.3. Заказчик-Застройщик обязуется в установленном порядке, согласно проектно-сметной документации, осуществлять надзор за качеством и ходом выполнения работ, производить проверку соответствия используемых материалов, принять от Генподрядчика законченное строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Газоснабжение д. Чурашур Малопургинского  района  Удмуртской Республики» 6,559км в соответствии с условиями муниципального контракта осуществлять финансирование строительства перечислением денежных средств на расчетный счет Генподрядчика по мере их поступления.
2. Сроки выполнения работ
2.1 Срок   выполнения работ: 

· начало работ – с момента заключения контракта;

· окончание работ – 30.12.2012г.
2.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 2.1.,   является согласованной точкой отсчета при определении санкций при нарушении определенных муниципальным контрактом сроков строительства.

2.3 Датой выполнения работ по Контракту считается дата подписания сторонами Акта законченного строительством Объекта.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1 Стоимость поручаемых Генподрядчику работ по настоящему муниципальному контракту в действующих ценах согласно протоколу аукционной комиссии составляет: _________________ (____________________) рублей и включает в себя все налоги и сборы, установленные законодательством РФ (в том числе НДС). 

3.2. В цену Контракта включены все расходы Генподрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, стоимость устранения допущенных Генподрядчиком дефек​тов и выполнения обязательств по гарантийному сроку.
Генподрядчик_____________________                                            Заказчик-застройщик___________________
3.3 Лимит финансирования Генподрядчика на каждый год доводится Заказчиком - Застройщиком до Генподрядчика не позднее 15 апреля текущего года и отражается дополнительным соглашением к муниципальному контракту.

Оплата по настоящему муниципальному контракту производится исключительно в пределах лимита бюджетных обязательств на текущий год.
3.4. Действующие цены учитывают индекс удорожания, утверждаемый ежеквартально Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства УР по утверждению индексов изменения стоимости.

3.5.
Объем и номенклатура материалов и оборудования определяется проектом. Все превышения цен на материалы при их приобретении согласовываются с Заказчиком-Застройщиком и оплачиваются в пределах стоимости объекта,  определенной аукционом.

3.6.
Заказчик-Застройщик в период строительства осуществляет контроль за обоснованностью включенных в формы КС-2, КС-3 затрат и их соответствием нормативным показателям, определенных проектно-сметной документацией. В случае, когда в соответствии с действующим  порядком стоимость отдельных работ уточняется в процессе строительства, стоимость дополнительных работ согласовывается с Заказчиком-Застройщиком  и подтверждается исполнительной документацией, и оплачиваются в пределах стоимости объекта, определенной аукционом.
3.7. Приемка выполненных Генподрядчиком работ производится Заказчиком-Застройщиком по формам КС-3, КС-2. Формы представляются Генподрядчиком Заказчику-Застройщику не позднее 28-го числа отчетного месяца.

3.8. Заказчик-Застройщик рассчитывается с Генподрядчиком в размере 80% стоимости сооружаемого объекта до его ввода в эксплуатацию. Окончательный расчет с Генподрядчиком в полном объеме за выполненные работы производится на основании акта приемки объекта, оформленного и утвержденного в установленном порядке с выверкой затрат на строительство. Выверка затрат на строительство производится не позднее 30 дней после приемки.

3.9.  Муниципальный Заказчик перечисляет средства за фактически выполненные работы (формы КС-2, 
КС-3 подписанные Заказчиком - Застройщиком) в пределах лимита бюджетных обязательств на открытый Заказчиком-Застройщиком в Управлении финансов Администрации муниципального образования «Малопургинский район»  лицевой счет получателя бюджетных средств для расчетов с Генподрядчиком.

3.10. Все платежи по настоящему Контракту осуществляются Заказчиком-Застройщиком в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика. 

3.11. Заказчик-Застройщик вправе, в случае необходимости и с письменного согласия Генподрядчика, производить расчеты за выполненные СМР непосредственно с субподрядчиками и поставщиками.
4. Обязательства Генподрядчика.
Генподрядчик обязуется:

4.1.1. Осуществлять строительство объекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в установленном порядке обязан сдать его в эксплуатацию.

4.1.2. Генеральный подрядчик вправе для выполнения работ по предмету контракта привлекать субподрядчиков. Использовать для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями муниципального контракта, квалифицированных рабочих, которые являются необходимыми для качественного и своевременного выполнения работ, а также привлекать опытных специалистов.

4.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком-застройщиком и муниципальным Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему муниципальному контракту привлеченными субподрядными организациями, за координацию их деятельности.

4.1.4.
Доставить на строительную площадку в полном объеме все необходимые для производства работ материалы, изделия, конструкции; осуществить за свой счёт приемку, складирование и охрану.  Материалы, конструкции и оборудование находятся на ответственном хранении Генподрядчика до ввода объекта в  эксплуатацию. До сдачи объекта Генподрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.1.5.
Обеспечить соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде земли и водоёмов на строительной площадке и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии.

4.1.6.
Подготовить и представить на согласование Заказчику-застройщику график завоза на площадку оборудования, материалов и выполнения отдельных видов работ. Получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора.

4.1.7. Генподрядчик смонтирует все Временные здания и сооружения, а также коммуникации на стройплощадке, поставит оборудование Генподрядчика, необходимое для выполнения работ по контракту.
Генподрядчик_____________________                                            Заказчик-застройщик___________________
4.1.8. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика-застройщика, руководителей субподрядных организаций и органы государственного надзора за строительством, и контролирующие службы.

4.1.9.
Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства. 
Осуществ​лять за свой счёт уборку и надлежащее содержание строительной площадки, включая примыкающие к ней участки дорог, вывоз строительного мусора.

4.1.10.
Вести общий журнал работ.

4.1.11. Организовать контроль качества выполняемых работ и учёт всех выявленных нарушений, требований СНиП, проектно-сметной документации и условий настоящего Муниципального контракта.

4.1.12.  Ежемесячно представлять Заказчику-застройщику отчет о ходе выполнения работ по формам КС-2, и КС-3.

4.1.13. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем газоснабжения.

4.1.14. Нести ответственность за определённые в муниципальном контракте сроки и качество работ, выполняемых привлечёнными Генподрядчиком исполнителями (субподрядчиками).

4.1.15. На период проведения работ предоставить техническому персоналу Заказчика-застройщика, осуществляющему технический надзор за строительством, необходимую для работы техническую документацию.

4.1.16. Нести в полном объёме ответственность за ущерб, причинённый Заказчику-застройщику и Муниципальному Заказчику в результате судебных решений по иску третьих лиц за противоправные действия персонала Генподрядчика и субподрядчиков.

4.1.17. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов на допущенные по вине Генподрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.

4.1.18. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приёмке подлежащих закрытию работ, конструкций и систем, осуществлять подготовку объекта к сдаче в эксплуатацию после проведения пуско-наладочных работ, участвовать в сдаче после завершения отдельных видов работ, этапов, очередей, работе приёмочной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию.

4.1.19. Подготовить за свой счет и передать Заказчику-застройщику (или по договоренности с Заказчиком-застройщиком будущей эксплуатирующей организации) по завершении строительства схемы выполненных в натуре подземных коммуникаций на территории строительной площадки и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания, и полученные при этом результаты, технические паспорта, сертификаты, инструкции и прочую документацию, касающуюся передачи   законченного строительством объекта в эксплуатацию,  а также перечень всех имевших место при реализации проекта отступлений от проектно-сметной документации.

4.1.20. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями представителя Заказчика-застройщика и органов надзора за качеством строительства и инспектирующих служб, привлекаемых для приёмки объекта в эксплуатацию.

4.1.21. В течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения Акта Приемочной комиссии освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора. После демонтажа и вывоза Генподрядчик восстанавливает за свой счет покрытия дорог, площадок, коммуникации, конструкции и сооружения, которые могут быть повреждены в результате размещения/демонтажа временных сооружений.

4.1.22. Немедленно уведомлять представителя Заказчика-застройщика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход строительства объекта, качество работ, сроки завершения работ или не способствовать достижению указанных в технической документации характеристик и показателей объекта строительства, в том числе, таких как пропускная способность газопровода.

4.1.23.
Осуществлять за свой счёт охрану объекта и материалов, строительной техники, временных зданий и сооружений и другого имущества до приемки заказчиком-застройщиком  объекта в эксплуатацию.

4.1.24.
Выполнять в полном объёме обязательства Генподрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего Муниципального контракта.
5. Обязательства Муниципального Заказчика и Заказчика-Застройщика
Муниципальный заказчик обязуется:

5.1.1. Обеспечить финансирование работ по объекту в размерах установленной цены контракта за счет средств бюджета муниципального образования «Малопургинский район», предоставленных в виде субсидий из бюджета УР.

5.1.2. Довести до Заказчика-Застройщика уведомление о бюджетных ассигнованиях, выделенных для финансирования объекта.

Генподрядчик_____________________                                            Заказчик-застройщик___________________

5.1.3.Перечислять в пределах установленной цены контракта средства на лицевой счет Заказчика-застройщика для оплаты выполненных подрядных работ.

5.1.4.Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств выделенных для финансирования объекта, ходом реализации контракта.
5.1.5. При необходимости принимать участие в работе приемочной и иных комиссий.

5.1.6. В случае необходимости вправе принимать решения о временном прекращении строительства и консервации объекта.

Заказчик-Застройщик обязуется:

5.1.7. По накладной передать Генподрядчику полный комплект проектно-сметной документации.

5.1.8.
Передать Генподрядчику копию разрешения местных органов исполнительной власти на использование земельного участка для строительства, разрешение на выполнение строительных работ, подтверждение действия на период строительства выданных ранее технических условий на газоснабжение.

5.1.9.Получить разрешение соответствующих эксплуатационных организаций на вырубку леса и пересадку деревьев и кустарников, а в необходимых случаях - на передачу Генподрядчику порубочных билетов. 5.1.11.Назначить из аппарата службы Заказчика-застройщика специалиста, наделенного необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора, и сообщить об этом Генподрядчику и органам государственного надзора за строительством.

5.1.12.Осуществлять контроль качества поставляемых Генподрядчиком на строительную площадку оборудования, инвентаря, материалов и конструкций, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических  паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости требует производство испытания образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.1.13.Осуществлять проверку предъявленных к оплате счетов за выполненные работы и услуги, поставляемую продукцию.

5.1.14.Обеспечить контроль и надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ и учёт всех выявленных нарушений и отступлений от утверждённой проектно-сметной документации.

5.1.15. Подтверждать соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, осуществлять приёмку скрытых и законченных работ в целом или отдельных их этапов. Давать разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.

5.1.16.При выявлении фактов нарушения Генподрядчиком организации и методов ведения работ, определённых проектом организации строительства, отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, представитель Заказчика-застройщика даёт предписание Генподрядчику о приостановке работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих нарушений (дефектов) и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

5.1.17.В случае неисполнения Генподрядчиком предписаний представителя Заказчика-застройщика в установленный срок привлекает для устранения дефектов другого исполнителя с оплатой этих работ за счёт виновной стороны.

5.1.18.Определяет порядок приёмки объекта в эксплуатацию и утверждает состав необходимых для этого комиссий, с участием Муниципального заказчика, Заказчика-застройщика, Генподрядчика, проектной организации, органов госнадзора, представителей архитектурно-строительного контроля, местных органов исполнительной власти.

5.1.19.Принимает объект в гарантийную эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.20.Передаёт документацию по приёмке объекта в эксплуатацию правомочному пользователю.
6. Производство, сдача и приёмка работ
6.1. Генподрядчик приступает к работе не позднее _5_ рабочих дней после передачи ему строительной пло​щадки и выполнения Заказчиком-застройщиком пункта 3.3.

6.2 Генподрядчик до начала основных работ создаёт геодезическую разбивочную основу для строительства. Состав и объём геодезической разбивочной основы должен соответствовать требованиям нормативных доку​ментов по строительству. Он несёт ответственность за правильную и надлежащую разметку каждого соору​жения.

6.3. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведённых разбивочных и геодезических работах, Генподрядчик вносит исправления за свой счёт, без дополнительной оплаты.
6.4. Объём фактически выполненных работ фиксируется Генподрядчиком ежедневно в журнале производства работ, с отражением фактов и обстоятельств отступления от проекта или имеющих влияние на взаимоотношение сторон по реализации данного муниципального контракта, ежемесячно в КС-2 и КС-3 представляемых на утверждение представителю Заказчика-застройщика не позднее 28 числа отчётного месяца, а до 10 числа следующего месяца Заказчику-застройщику представляется краткий технический отчет о выполнении работ за последний месяц и с начала строительства.
Генподрядчик_____________________                                            Заказчик-застройщик___________________

В случае, когда представитель Заказчика-застройщика не удовлетворён ходом или качеством работ, используемых материалов, при выявлении случаев выполнения работ с нарушением действующих строительных норм и правил и требований проекта или ведении Генподрядчиком записей в общем журнале работ он излагает свои претензии и замечания в соответствующем разделе журнала производства работ и даёт предписание к устра​нению допущенных Генподрядчиком нарушений и сроки устранения выявленных нарушений.

6.5.
Если Генподрядчик признаёт справедливыми претензии и замечания представителя Заказчика-застройщика по качеству работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает эту работу в возможно короткие сроки.

При несогласии Генподрядчика с требованиями представителя Заказчика-застройщика, изложенными в предписа​нии, он направляет свои возражения руководству службы Заказчика-застройщика, и стороны прилагают усилия найти раз​решение спорных вопросов путем переговоров, а при отрицательном результате переговоров создают согла​сительную комиссию с привлечением независимых экспертов. Решение данной комиссии считается оконча​тельным и принимается сторонами к исполнению. Оплата привлекаемых для работы комиссии специалистов производится той стороной, действия которой признаны комиссией неправомерными.

6.6. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика-застройщика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика-застройщика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Генподрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.

6.7. Приглашение на приёмку законченных работ, скрытых работ и проведение испытаний направляется представителем Генподрядчика представителю Заказчика-застройщика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры.

6.8. При проведении отдельных видов специальных строительных и монтажных работ, требующих по технологическому регламенту создания особых условий и требований к рабочему месту и температурным и влажностным параметрам, исключения атмосферных осадков и т.д. исполнители работ, представители Генподрядчика осуществляют постоянный контроль лимитируемых параметров окружающей среды на месте производства работ и регистрируют результаты в журнале производства работ.

6.9. Представитель Заказчика-застройщика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и право осуществлять контроль качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

6.10. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе осуществления строительства, представитель Заказчика-застройщика и Генподрядчика проводят по мере необходимости технические совещания.

6.11. Не позднее 5 дней после завершения отдельных видов работ и приёмки их представителем Заказчика-застройщика исполнитель работ удаляет с территории строительной площадки все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор, и используемые для выполнения работы машины, механизмы и приспособления.

6.12. Дополнительные, не предусмотренные проектом испытания, проверки и экспертизы, проводимые Заказчиком-застройщиком или по его поручению третьей стороной, оплачиваются Заказчиком-застройщиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком-застройщиком работах Генподрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счёт.

6.13. Генподрядчик имеет право поручить выполнение части работ или оказания услуг по настоящему Контракту иным юридическим или физическим лицам, имеющим допуск на выполнение данного вида работ, только с письменного разрешения (одобрения) представителем Заказчика-застройщика. При этом разрешение Заказчика-застройщика не освобождает Генподрядчика от соблюдения всех условий, предусмотренных  Муниципальным контрактом, включая стоимость, качество работ и сроки завершения строительства или отдельных этапов, гарантийные сроки эксплуатации, меры ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.
6.14. Общий журнал работ является обязательным приложением   к акту приемки законченного строительством объекта и является неотъемлемой частью исполнительной документации.
6.15. Приёмка законченного строительством объекта или отдельных очередей осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком-застройщиком, в составе своего представителя, представителей проектной организации, Генподрядчика,  местных органов исполнительной власти, эксплуатирующих организаций.
Генподрядчик_____________________                                            Заказчик-застройщик___________________

7. Ответственность сторон

7.1 Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Муниципальным контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. Уплата неустойки (пени, штрафа) за несоблюдение сроков или иное ненадлежащее исполнение предусмот​ренных Контрактом обязательств, а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обя​зательств, не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств в натуре, кроме случаев, предусмот​ренных действующим законодательством.

7.3.
Генподрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных Контрактом, несёт ответственность в форме платежей Муниципальному заказчику или выполнения работ без дополнительной оплаты:

· за задержку начала работ более чем на _15 дней после согласованного сторонами срока - пени в размере 0,1 % от стоимости работ по муниципальному контракту за каждый день задержки;

· за невыполнение графика завершения отдельных видов работ и этапов - пени в размере _0,2
% от стоимости данных видов работ за каждый день просрочки;

· за несвоевременное завершение предусмотренных Контрактом работ и срыв установленного сторонами срока ввода объекта в эксплуатацию - пени в размере _0,5
% от стоимости работ по Контракту за каждый день задержки ввода объекта в эксплуатацию;

· при выявлении работ, выполненных из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектной документации, с нарушением требований СНиП, производит устранение выявленных нарушений и дефектов в возможно короткие сроки или сроки, установленные Заказчиком-застройщиком, без дополнительной оплаты;

· при обнаружении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, если эти дефекты возникли по вине Генподрядчика, и не являются следствием ошибок в проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта пользователем устраняет выявленные дефекты за свой счёт в согласованные с Заказчиком-застройщиком сроки;

· при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Генподрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика-застройщика, Генподрядчик за свой счёт компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки.
8. Гарантии
8.1. Генподрядчик гарантирует выполнение в полном объеме комплекса работ по строительству объ​екта (включая электрохимзащиту, рекультивацию, пусконаладку, пуск газа) и ввод объекта в экс​плуатацию.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в 60 календарных месяцев со дня подписания сторонами акта приёмки готового объекта или отдельной его очереди в эксплуатацию.

8.3 Генподрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с утвержденной проектной документацией и дейст​вующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделоч​ных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства по проектной документа​ции, строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком-застройщиком.

8.4. Генподрядчик представляет Заказчику-застройщику сертификаты или протоколы испытаний качества или сертификаты соответствия установленного образца на новые и импортируемые строительные материалы.

8.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы поставки Генподрядчика, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Генподрядчиком за свой счёт.

8.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счёт средств Генподрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта эксплуатирующими службами.
8.7. При отказе Генподрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию Заказчика-застройщика, Заказчик-застройщик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам. Виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов, организуемой сторонами или Арбитражным судом. Оплата ремонтных работ осуществляется за счёт виновной стороны.
8.8 Гарантия, предоставляемая Генподрядчиком по Контракту, не распространяется на случаи неправильной эксплуатации объекта.

8.9 Генподрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением работ Генподрядчиком.

Генподрядчик_____________________                                            Заказчик-застройщик___________________
9. Расторжение Контракта
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2
Порядок расторжения Контракта:
9.2.1. По требованию Генподрядчика Заказчик-застройщик обязуется принять и оплатить все выполненные Генподрядчиком работы, завершённые на дату прекращения действия Контракта, отвечающие всем требованиям, предусмотренным СНиП и проектной документации.

9.2.2. Гарантийные сроки эксплуатации на отдельные виды работ, установленные Контрактом на работы, принятые Заказчиком-застройщиком, исчисляются со дня расторжения Контракта.

9.2.3.Прекращение действия Контракта влечёт за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего Контракта.
10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Контракта:

· война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств;

· радиационное излучение на строительной площадке, превышающее предельно допустимые нормы, установленные органами исполнительной власти;

· обнаружение на строительной площадке боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ;

· природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясения, наводнения, пожары, ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.

· изменение законодательной базы, размера налогов, платежей, сборов, акцизов, таможенных пошлин;

· изменение уровня инфляции и курса валюты, в которой предусмотрена оплата работ, отличное от прогнозируемого органами исполнительной власти более чем на 25%. Приостановка бюджетного финансирования.

10.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

10.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на всё время действия обстоятельства непреодолимой силы.

10.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на неё такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3-х месяцев, стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения строительства, или прекращения отношений, обусловленных  муниципальным контрактом.
11.Особые условия.
11.1. Для заключения настоящего Муниципального контракта Генеральный подрядчик обязан представить  свидетельство о допуске к соответствующим видам работ в соответствии с предметом муниципального контракта и (или) допуск на генподрядную деятельность.
11.2. Настоящий Муниципальный контракт составлен в 4-х экземплярах: по одному для каждой стороны и один финансовому органу для сведений.
11.3. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются законодательными и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории Российской Федерации на дату подписания настоящего Контракта. Исполняют обязательные требования технических регламентов к строительной продукции, предусмотренных в проектно-сметной документации, и на добровольной основе выполняют положения СНиП и системы нормативных документов в строительстве, введённых в действие Госстроем России в установленном порядке.

11.4. Все устные и письменные договоренности и соглашения относительно строительства объекта, определённого Контрактом, имевшие место до подписания настоящего Контракта, не имеют юридической силы, если они не нашли отражения в тексте Контракта, не определены сторонами в качестве приложения к Контракту или противоречат положениям Контракта.

11.5. Все приложения к Контракту, согласованные и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью Контракта и подлежат исполнению сторонами.
Генподрядчик_____________________                                            Заказчик-застройщик___________________
11.6. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не были учтены при заключении Контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Контракту.

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действующими с момента подписания соответствующего соглашения сторонами.

11.8. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте, факсу или электронной почте.

Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону, пейджерной связи или через Интернет, не имеют юридической силы и исполнению получившей его стороне не подле​жат, за исключением особых случаев, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств, угрозы жизни людей или повреждения и разрушения объекта строительства.
11.9. При возникновении ситуации или обстоятельств, не определённых Контрактом и возникновении раз​ногласий между сторонами, при их разрешении стороны руководствуются положениями Гражданского Ко​декса Российской Федерации, а при отсутствии такой диспозитивной нормы в Гражданском Кодексе обычаями делового оборота, применяемого в отношении сторон при разрешении подобной ситуации.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«Муниципальный заказчик»: Администрация муниципального образования «Малопургинский район» Адрес: 427820, УР,  с. Малая Пурга
расчётный счёт № 40204810800000000017,

ГРКЦ НБ УДМУРТСКОЙ РЕСП. БАНКА РОССИИ г. ИЖЕВСК

БИК 049401001,
ИНН  1816001191; КПП 181601001
Заказчик-застройщик: КП УР «Дирекция «Стройгазинвест»
Адрес: 426060 г. Ижевск ул. 9 Января д. 171 - 16

расчётный счёт № 40602810465010000008
в филиале ОАО «Уралсиб» в г. Ижевске
к/с 30101810800000000706,
БИК 049401706,
ИНН 1833038392; КПП 183301001
Генподрядчик: 
____________________________________________________________________ 
Подписи сторон:
МП     Муниципальный заказчик: Глава Администрации МО «Малопургинский  район»  
___________________________________________________________ Л.И. Шишкин
МП     Заказчик- застройщик: Генеральный директор КП УР «Дирекция «Стройгазинвест» 
_________________________________________________________ P.M. Хасанов

МП     Подрядчик: 
_________________________________________________________________________
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