Запрос Участника размещения заказа по разъяснению документации 
об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на строительство  объекта: «Спортивные сооружения в с. Малая Пурга (стадион средней общеобразовательной школы)»
Запрос: 
1. В какой срок будет передана Генеральному подрядчику рабочая документация?

2. Есть ли возможность передать Генподрядчику документацию в электронном виде?

З. Куда будут вывозиться материалы и изделия и конструкции после демонтажа существующих зданий и сооружений?

4. Пунктом 10.2  предусмотрена имущественная ответственность за задержку расчетов, в какой срок будут производиться расчеты с Генподрядчиком за выполненные работы?

5. Как будет определяться стоимость выполненных работ в текущих ценах?

6. Откуда будет завозиться недостающий грунт?

7. В случае задержки предоставления  документации или строительной площадки предусмотрен ли перенос срока окончания строительства на соответствующий период?

8. С каким индексом определена цена контракта по аукциону?

Ответ: 
По п.1:  рабочая документация будет передана Генеральному подрядчику до 1 мая 2010 года.

По п.2:  в электронном виде только сметы.

По п.3: после демонтажа существующих зданий и сооружений вывозка будет осуществляться в зависимости от вида материалов:

- на благоустройство прилегающих улиц с. Малая Пурга;

- на свалку ТБО д. Малая Бодья,  расположенную в 3 км от объекта;
- деревянные конструкции  будут использованы для нужд гимназии с. Малая Пурга.
По п.4: согласно муниципальному контракту.

По п.5: стоимость выполненных работ определяется базисно-индексным методом с применением индексов по конструктивным элементам и видам работ, согласно индексам МВК на момент выполнения работ.

По п.6:  в зависимости от объемов предусмотрен карьер для разработки глины, расположенный на расстоянии 10-12 км от села Малая Пурга.
По п.7:  не предусмотрен.

По п.8:  законом не предусмотрена дача пояснений по данному вопросу.
