


	№

п.п.
	Наименование
	Един. 

измер.
	количество
	Приме-

чание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Воздушная линия связи  -ВЛС-
	
	
	НСС-1;2

	
	
	
	
	

	1
	Монтаж деревянных стоек с ж.б. приставкой Нр=6,5м
	шт
м3
	1
0,262
	0,262 м³

	2
	Монтаж приставки железобетонной ПТ-1,7-3,25 

весом 250кг
	шт.


	2

	

	3
	Заземление опор
	компл.
	1
	

	3.1
	-Круг В 12    
	м
	8,0
	0,888кг/м

	3.2
	-Круг В 18    
	м
	5,0
	1,988кг/м

	4
	Установка крючка        КН-18 ( 0,85кг)
	шт
	1
	

	5
	Установка изолятора   ТФ-16  (0,55кг)
	шт
	1
	

	6
	Установка колпачка     К-4       (0,10кг)
	шт
	1
	


	
	
	
	
	

	7;8
	Подвеска кабелей  связи ПРППМ1х2х0.9  на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5:
	км

каб.
	0,051
1
	

	9
	Присоединение кабелей ПРППМ1х2х0.9 с помощью муфт
	шт
	2
	

	10
	Измерение переходного затухания на ближнем и дальнем концах смонтированного участка
	кол-во

измер.
	1
	

	
	
	
	
	

	
	Демонтаж воздушной линии связи –ВЛС-:
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	Демонтаж кабелей связи ПРППМ1х2х0.9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5
	км
	0,085
	

	12
	Демонтаж  одностоечной опоры деревянной Нр=6,5м
	шт
м3
	1
0,262
	0,262м³

	13
	Демонтаж приставки железобетонной ПТ-1,7-3,25

весом 250кг
	шт.


	2

	

	
	
	
	
	

	
	Подземная кабельная линия связи      -КЛС-
	
	
	

	
	Пересечение с а/дорогой 
	
	
	НСС-1;2

	14
	Рытье траншеи шириной по низу 0,85м   Нср.=0.8м  вручную с размещением грунта на бровке. Грунт 2гр.
	м3

п.м
	1,5
2,0
	

	15
	Рытье траншеи шириной по низу 0,85м  Нср.=0,8м  экскаватором емк.ковша 0,25м3 с размещением 
грунта на бровке. Грунт 2группы.
	м3

п.м
	11,0
16,0
	

	16
	Рытье траншеи шириной по низу 0,85м Нср.=1,7м экскаватором  емк.ковша 0,25м3  с размещением грунта на бровке.  Грунт 2группы  
	м3

п.м
	44,5
26,0
	

	17
	Устройство подстилающего слоя из песка вручную толщиной 10см шириной 0,8м
	м³

м
	3,5
44,0
	

	18
	Прокладка кабеля ПРППМ1х2х0.9 в футляре:
	м
	24,0
	

	19
	Протаскивание проволоки Ø4 в резервную трубу
	м
	24,0
	

	20
	Прокладка кабеля ПРППМ1х2х0.9 в траншею
	м
	20,0
	

	32
	Прокладка кабеля ПРППМ1х2х0.9 по столбам:
	м
	16,0
	

	21
	Укладка в открытую траншею  футляра и резервную трубу из полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR11-75х6,8:
	
	
	

	
	                                       L= 24,0
	шт
	2
	

	22
	Герметизация 2-х концов труб  Ø75
	шт.
	2
	

	23
	 Монтаж металлических защитных кожухов  L=3,0м  весом 10,0кг                            
	шт.
	2

	

	24
	Обратная засыпка песком на высоту 0,2м с уплотнением
	м3

м
	7,0
44,0
	

	25
	Обратная засыпка траншеи механизированным

способом местным грунтом 1 группы
	м3


	46,0
	

	26
	Установка замерных столбиков 160х16см  
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	

	
	Примечания: 

      1. Возврат материалов при демонтаже ВЛС  

          не предусматривать. 

          Провода списать по Вторчермет;
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